

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหนือเขื่อน คสล. ชนิดช่องเดียว 1 แห่ง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ ความยาว ๕.๐๐ ม. ทำมุม ๐ องศา กับแนวตั้งฉากแนวทางหน้าวัด

.....
.....
.....

๔. ราคากลางกำหนด ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประเมินราคากลาง.....

๕.๑ แบบ ป.๕

๕.๑ แบบ ป.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุภชัย อุปัทม์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ

๖.๒ นางอุษณา มุลแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ กรรมการ

๖.๓ นายคมสัน กุณโฆษแก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ

.....
.....

ปริมาณงาน งานพาดและข้อต่อตีเชื่อม

หน้า 1 จาก 4

ชื่อโครงการ : โครงสร้างหลังคาเหล็กเชื่อม คสล. ชนิดที่ 2 ขนาด 1 เมตร ขนาด 1.80 x 1.80 ม. ความยาว 5.00 ม. จำนวน 0 ของงานรับเบรคค้ำหลังคาเหล็กพาด
 หน่วยงาน : งานโครงสร้างงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

สถานที่ก่อสร้าง : ซอยเกษตรกรรมบุรีน ตำบลหนองเป็ด หมู่ที่ 2 ต.หนองเป็ด อ.เมือง จ. เชียงราย พิกัดที่ N 19.507463 E 99.883544

คำนวณราคาโดย นายสมสัน คุณใจแก้ว

วันที่ 30 มิ.ย. 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ค่าหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานเหล็กชุด	28.11	ตร.ม.	-	140.00	140.00	3,934.20	
2	งานเชื่อมที่โครงสร้าง	22.82	ตร.ม.	1,700.93	436.00	2,136.93	48,764.74	
3	งานเชื่อมที่ค้ำ	1.53	ตร.ม.	1,273.13	398.00	1,671.13	2,556.83	
4	งานเหล็กเสริม	1.80	-	3,401.00	3,401.00	8,111.80		
	- R3 ขนาด 6 มม.	0.02	ตัน	19,996.63	-	19,996.63	398.93	
	- R3 ขนาด 8 มม.	0.47	ตัน	18,541.76	-	18,541.76	8,786.75	
	- R3 ขนาด 25 มม. (Dowel)	0.10	ตัน	17,438.41	-	17,438.41	1,732.94	
	- R8 ขนาด 12 มม.	0.90	ตัน	17,707.54	-	17,707.54	16,046.25	
	- R8 ขนาด 16 มม.	0.91	ตัน	17,830.52	-	17,830.52	8,509.63	
	- R8 ขนาด 20 มม.	-	ตัน	-	-	-	-	
	- R8 ขนาด 25 มม.	-	ตัน	-	-	-	-	
5	งอเหล็กเสริม	39.00	ตร.	35.05	-	35.05	1,391.70	
6	ไม้แบบ ผลิตในประเทศ	38.20	ตร.ม.	570.00	-	570.00	21,777.44	
	ก 1 ค่าแรงไม้แบบ	78.40	ตร.ม.	-	115.00	115.00	8,786.00	
7	ไม้ค้ำยันขนาด 4" x 4" x 4.00 เมตร	6.00	ตัน	380.00	-	380.00	2,280.00	
8	ตะปูตอกแบบ	19.10	ตร.	51.40	-	51.40	991.74	
9	Joint Filler	2.75	ตร.ม.	95.00	-	95.00	261.25	
10	ทรายถมที่รอง Block (บด)	10.18	ตร.ม.	290.36	-	290.36	4,536.55	
11	งานซ่อมผิวทางเดิม							
	11.1 งานลูกรังผิวทางบดอัดแน่น	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	11.2 งานหินคลุกที่บดรอง ผลิตแทน	16.80	ตร.ม.	250.14	-	250.14	4,286.35	
	11.3 งาน Prime coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	11.4 งานผิวทาง Cape seal หรือ D.B.S.T	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
12	งานอื่น ๆ							
	12.2 งานเชื่อมราคาประมาณน้ำดื่ม	รวม	-	-	-	-	3,000.00	
	12.3 งานไปรษณีย์และให้ค่าขนส่งต่าง	รวม	-	-	-	-	1,000.00	
	12.4 งานสะพานเนื่องทางเมือง	รวม	-	-	-	-	-	
	12.5 งานเบ็ดเสร็จ	รวม	-	-	-	-	-	
	รวมรวมที่ก่อสร้าง						141,677.40	

แบบสรุปการคำนวณราคากลางก่อสร้าง

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลอมเปียง

โครงการ : ก่อสร้างห้องควดเหล็กมัลติเพล็กซ์ชนิดสองชั้น 1 ชั้น ขนาด 1.80 x 1.80 ม. ความยาว 5.00 ม.


พัสดุ : 0 องค์การบริหารส่วนตำบล ลอมเปียง ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท


สถานที่ก่อสร้าง : ซอย 6 (ซอยเกษตรสมบูรณ์) บ้านป่าอางมน หมู่ที่ 2 ตำบลลอมเปียง อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา


คำนวณราคาเมื่อ : วันที่ 30 ตุลาคม 2558


ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	180,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	180,000.00	
	ราคากลางค่าก่อสร้าง	180,000.00	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสุกขิต สุวนวิท)
ผู้คำนวณราคาของช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสุนงษา สุวนวิท)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสมสัน สุวนวิท)
ผู้ช่วยช่างโยธา

ความเห็น 
ผู้เห็นชอบ
(นางวิมลนวล สุวนวิท)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลอมเปียง

ความเห็น 
ผู้อนุมัติ
(นายไพศาล สุวนวิท)
นายช่างเทคนิคบริหารส่วนตำบลลอมเปียง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : สะพานและท่อระบายน้ำ

แบบ ปร.5

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิดช่องเดียว 1 แห่ง ขนาด 1.80 x 1.80 ม. ความยาว 5.00 ม. จำนวน 0 ของค้ำกับแนวคันโยก


สถานที่ก่อสร้าง : ซอย 6 (ซอยเกาะพระสมุทร) บ้านท่าทางเลน หมู่ที่ 2 ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.เชียงราย พิกัดที่ N 19.907403 E 099.00


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

แบบ ปร.4 ที่แบบ จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคาากลางเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็น	Factor F	ค่าดำเนินการทั้งหมดเป็นเงิน	หมายเหตุ	
1	งานขุดส่งจากเขตฯ				ราคารับจากพาณิชย์ จ.เชียงราย เดือน ก.ย. 2558 พื้นที่ปกติ / ฝนสูง ราคาน้ำขึ้น 26.00-30.00 บาท (ปีม ปก.) อำเภอเมือง ระยะเวลา (รถยก) : ให้ดูรายการคำนวณ ค่า K งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน	
2	งานถมส่งจากเขตฯ					
3	งานถมส่งจากเขตฯ ไร่สวน					
4	งานถมส่งจากเขตฯ และท่อลอดเหลี่ยม	141,677.42	1.2509	177,224.28		
					
	เขียนโดยช่างใช้ค่าจ้าง Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%					
	เงินประกันผลงาน.....%					
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%					
				177,224.28		
				3,000.00	งบปี 2558 งบปี 2559	
				รวมค่าก่อสร้าง	180,224.28	
					คิดค่าก่อสร้างเพียง	180,000.00

ผู้คำนวณราคา 
 (นายสมชาย หงษ์ใจแก้ว)
 ผู้ควบคุมราคา

ผู้ตรวจ 
 (นายสุชาติ หงษ์ใจแก้ว)
 ผู้อำนวยการฝ่าย