


รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
กุ่มงานที่ 1								
ตัดต้นไม้ (เหมารวม)	4.9	ม.			2000	2000	2000	
	5.04	ลบ.ม			99	498.96	498.96	
นหนุม	0.32	ลบ.ม	280.38	89.72	91	29.12	118.84	
นหนุม	0.32	ลบ.ม			398	127.36	127.36	
นหนุม มอก.15	0.08	ตัน	2655.57	210.84			210.84	
	0.20	ลบ.ม	280.38	56.08			56.08	
	0.32	ลบ.ม	504	161.28			161.28	
กุ่มงานที่ 2								
เตรียมเหล็ก	6.25	ลบ.ม			436	2725	2725	
ลวด มอก.15	2.1	ตัน	2635.57	5534.67			5534.67	
	3.95	ลบ.ม	280.38	1097.49			1097.49	
	6.87	ลบ.ม	504	3432.24			3432.24	
	0.45	ตัน			4100	1845	1845	
เรียบ RB คก. 6 มม.	0.12	ตัน	22107.54	2652.18			2652.18	
เรียบ RB คก. 9 มม.	0.93	ตัน	21528.4	2007.65			2007.65	
	13	กก.	57.4	668.2			668.2	
รวมยอดยกไป							23189.65	

(ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....
 (นางลัดดาพร ตีปโคตร)



กลุ่มงานงาน : อาคาร

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างรั้วกำแพงสถาน ความยาว 47.00 ม. สูง 2.10 ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านป่าบาง หมู่ที่ 3 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย พิกัดที่ N 19.922020 E 099.893566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

กอง/ส่วน : กองช่าง อบต.รอบเวียง

คำนวณราคาโดย

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา								
2.3	งานไม้แบบ	๑1.๖4	ตร.ม			115	1๒5๐4.๖	10504.๖0	
	- ไม้แบบ (คิด 40%)	๖.๖๖	ตร.ม	5๖0.09	18949.๖9			18949.๖9	
	ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว	18	กบ.	35.05	630.9			630.9	
	กลุ่มงานที่ 3								
3	งานก่อคอนกรีตบล็อกและงานฉาบปูนตกแต่งผนัง								
3.1	งานก่อคอนกรีตบล็อก	๑2							

(ลงชื่อ) นายไพศาล พทธิมา (ลงชื่อ) นายสุภชัย อุปันันท์ (ลงชื่อ) นพ.สมิทธิศักดิ์ (ลงชื่อ) นพ.วิมลดาพร ตีปโคตร

ผู้อำนวยการ (รองผู้อำนวยการ) (แพทย์) (พยาบาล)

รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง

๖๖๐๓.๔